



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โทร.๐-๓๔๘๘-๒๒๕๙-๖๐ ต่อ ๒๕  
ที่ สค.๕๒๔๐๓/..... วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖  
เรื่อง ขออนุมัติผลจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและ  
แก้ไขอาคารสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้ฯ (ครั้งที่ ๔)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

## ๑.เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ ๓๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งผู้มี  
นามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน  
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขอาคารสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้ฯ (ครั้งที่ ๔)  
รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

## ๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้  
ดำเนินการประชุมพิจารณาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขอาคารสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้ฯ (ครั้งที่ ๔) รายละเอียดตาม  
รูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด แบบ ปร.๔ , ปร.๕ ราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๒,๕๒๙.๗๐ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบบาท) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ดังมี  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้แบบรูป  
รายการงานก่อสร้างและผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว และเห็น  
ควรจ้างงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นายสุชาติ พินิจทรัพย์สกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ  
(นายสมทรง ขำสาคร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ  
(นางสาวอาภรณ์ ทองพาศน์)

เห็นควรอนุมัติ  
สืบทำรวจโท  
(เสน่ห์ มีบุญญา)  
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อนุมัติ  
(นายเฉลิม ใจดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

29 ก.ย. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขอาคารสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้ โดยวิธีคัดเลือก /  
โครงการปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขอาคารสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา / เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงต่อเติมและแก้ไขอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาและศูนย์การเรียนรู้

5. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ..... 29 กันยายน 2566 ..... เป็นเงิน ..... 1,162,529.70 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุชาติ พินิจทรัพย์สกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อภรณ์ ทองพาศน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สมทรง ขำสาคร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุชาติ พินิจทรัพย์สกุล

29 กันยายน 2566 13:19:46